
Kegiatan : Pengadaan Infrastruktur Data Center,

DRC dan TIK Pemerintah Kota

Pekerjaan : Pengadaan Videotron

Lokasi : Blotongan - Kota Salatiga

Sumberdana : APBD

Tahun Anggaran : 2020

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Adminitrasi dan dokumentasi 1.00           ls 1,500,000.00   1,500,000.00       

3  Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m              4.00  m' 933,639.63     3,734,558.52       

4 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 4.00            m' 198,744.26     794,977.04          

5 Membersihkan Lapangan dan Perataan 4.00           m2 14,025.00       56,100.00           

6 Pembongkaran besi Exsisting 300.29        kg 10,593.00       3,180,950.78       

7 Sewa Cran 8.00           jam 435,000.00     3,480,000.00       

12,746,586.34     

B. PEKERJAAN PONDASI

I. PILECAP Ø 40 cm

1 Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m 7.01           m3 94,363.50       661,450.39          

2 Urugan tanah bekas galian 2.34           m3 31,454.50       73,494.49           

3 Membuang Tanah keluar Lokasi 7.01           m3 28,380.00       198,932.45          

4 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP 2.39           m3 968,940.50     2,310,923.09       

5 Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87 0.20           m3 965,055.93     193,011.19          

6 Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56 2.01           m3 1,120,294.74   2,251,344.31       

7 Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir 889.19        kg 16,103.45       14,319,077.81     

8 Memasang Begesting Kolom 0.78           m2 488,997.30     383,373.88          

9 Memasang Begesting Pondasi 20.10         m2 131,518.20     2,642,989.75       

23,034,597.35     

C. PEKERJAAN PEMBESIAN

FRAME VIDIOTRON

1 Pemasangan Besi Profil

- Besi L. 30 X 30 X 3 mm 171.36        Kg 30,871.50       5,290,140.24       

- Besi L.50 x 50 x 5 mm 225.00        Kg 30,871.50       6,946,087.50       

- Besi 2 X L.50X50X5 mm 2,070.00     Kg 30,871.50       63,904,005.00     

2 Pekerjaan Pipa diamter 3" 92.92         kg 30,871.50       2,868,631.23       

3 Pemasangan Pipa Seamless diameter 16" 13.50         m' 2,761,896.50   37,285,602.75     

4 IWF. 250 X 125 X 6 X 9 mm 997.52        kg 21,131.00       21,078,595.12     

5 Sewa Cran 32.00         jam 435,000.00     13,920,000.00     

6 Pengecatan  Permukaan Baja dg Meni Besi 104.80        m2 25,770.25       2,700,722.20       

7 Pemasangan Aluminium Composite Panel ( ACP ) Hollow 40 x 40 x 1.2 mm 66.93         m2 416,724.00     27,891,337.32     

8 Sealen 123.20        m' 15,000.00       1,848,000.00       

-                         

183,733,121.36   

D TIANG CCTV

1 Pekerjaan Pipa diamter 3" 16.93         kg 30,871.50       522,757.40          

2 Pekerjaan Pipa diameter 2" 3.94           kg 30,871.50       121,736.62          

3 Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56 0.01           m3 1,120,294.74   7,561.99             

4 Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir 6.10           kg 16,103.45       98,231.05           

5 Memasang Begesting Pondasi 0.02           m2 131,518.20     2,959.16             

753,246.21          

E. PEKERJAAN PASANGAN & TAMAN

1 Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP 20.00         m2 266,073.50     5,321,470.00       

2 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp  Tebal 15 mm 20.00         m2 58,518.90       1,170,378.00       

3 Pemasangan Acian 20.00         m2 33,034.38       660,687.50          

4 Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam 25.00         m2 279,585.63     6,989,640.63       

5 Logo Pemkot salatiga 80 x 100 2.00           bh 4,250,000.00   8,500,000.00       

6 Penanaman Suket jepang 15.00         m2 75,000.00       1,125,000.00       

7 Tanah Humus 2.70           m3 350,000.00     945,000.00          

24,712,176.13     
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PEKERJAAN KONTRUKSI

CV.JAVA NARDI DESIGN
KONSULTAN TEKNIK

PENGAWASAN – PERENCANAAN- SURVEY
KANTOR : JL TEGAL REJO RT 06/III KEL TLOGOMULYO KEC PEDURUNGAN KOTA SEMARANG 

TELP       : 085740797734  EMAIL     : nardidesigncv16@gmail.com



B. PEKERJAAN PONDASI

F. RUMAH PANEL

1 Pemasangan Aluminium Composite Panel ( ACP ) Hollow 40 x 40 x 1.2 mm 47.04         m2 416,724.00     19,602,696.96     

2 Sealen 50.00         m' 15,000.00       750,000.00          

20,352,696.96        

JUMLAH KONSTRUKSI : 265,332,424.35      

PPN 10 % : 26,533,242.43        

JUMLAH BIAYA : 291,865,666.78      

JUMLAH BIAYA DI BULATKAN : 291,865,000.00      

Salatiga,                                    2020
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JUMLAH F.

Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah 


